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DLI ცხრილი 

	DLI
	ზომის ერთეული
	წელი 1
ძალაში შესვლის დღიდან 2017 წლის 
31 დეკემბრამდე
	წელი 2
2018 წლის 
1 იანვრიდან 
31 დეკემბრამდე 
	წელი 3
2019 წლის 
1 იანვრიდან 
31 დეკემბრამდე
	წელი 4
2020 წლის 
1 იანვრიდან 
31 დეკემბრამდე
	წელი 5
2021 წლის 
1 იანვრიდან 31 დეკემბრამდე
	წელი 6
2022 წლის 
1 იანვრიდან  2023 წლის 30 ივნისამდე
	თითოეული შესრულებული DLI-სთვის განსაზღვრული ჯამური თანხა

	
	
	მიზანი
	

	1.1.  პროექტით გათვალისწინებული გზების რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა „შედეგსა და შესრულებაზე დაფუძნებული კონტრაქტების“ (OPRC) ფარგლებში 
	პროექტით გათვალისწინებული გზების წილი (%-ში), რომელსაც ჩაუტარდა რეაბილიტაცია ან პერიოდული მოვლა-შენახვა OPRC-ის ფარგლებში
	პროექტით გათვალისწინებული
გზების  OPRC კონტრაქტების  საფუძველზე რეაბილიტაციისა და მოვლა-შენახვის  დეტალური დიზაინისა და სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადებაზე  და შერჩეული სერვისების ზედამხედველობაზე / მონიტორინგზე პასუხისმგებელი კონსულტანტი შერჩეულია 
	OPRC კონტრაქტების  საფუძველზე, პროექტით გათვალისწინებული
გზების რეაბილიტაციისა და მოვლა-შენახვის  დეტალური დიზაინი და სატენდერო დოკუმენტაცია მომზადებულია 
	-
	-
	-
	



-
	

	
	სესხის თანხა, US$ 
	395,200
	395,200
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	790,400

	1.2. პროექტით გათვალისწინებული გზების რეაბილიტაცია გურიაში
	პროექტით გათვალისწინებული გზების პროცენტული წილი (%) რომელთა რეაბილიტაცია განხორციელდა გურიაში
	-
	-
	-
	-
	55%
	45%
	100%

	
	სესხის თანხა, US$ 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	10,725,000
	 8,775,000
	19,500,000

	1.3. პროექტირება-მშენებლობის ქვეპროგრამის მიზნების მიღწევა 
	პროექტირება-მშენებლობის ფარგლებში რეაბილიტირებული გზების სიგრძე (კმ)
	პროექტირება-მშენებლობის ექვსი კონტრაქტი ხელმოწერილია და პროექტირების ფაზა დაწყებულია  
	60
	40
	-
	-
	-
	100

	
	სესხის თანხა, US$
	1,810,000
	9,927,000
	6,223,000
	0.00
	0.00
	0.00
	17,960,000

	2.1. გაუმჯობესებული მეთოდოლოგიის გამოყენებით, სრული ღირებულების ხუთწლიანი პროგრამის მომზადება
	სრული ღირებულების ხუთწლიანი პროგრამის მომზადება
	ხუთწლიანი პროგრამის განახლება და მეორე წლის გეგმის მომზადება
	ხუთწლიანი პროგრამის განახლება და მესამე წლის გეგმის მომზადება
	ხუთწლიანი პროგრამის განახლება და მეოთხე წლის გეგმის მომზადება
	ხუთწლიანი პროგრამის განახლება და მეხუთე წლის გეგმის მომზადება
	ხუთწლიანი პროგრამის განახლება და მეექვსე წლის გეგმის მომზადება
	ხუთწლიანი პროგრამის განახლება და მეშვიდე წლის გეგმის მომზადება
	

	
	სესხის თანხა, US$ 
	79,800
	79,800
	79,800
	79,800
	79,800
	79,800
	478,800


	2.2. საგზაო უსაფრთხოების ინტეგრაცია აქტივების მართვაში
	საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი გზების ქსელების iRAP კვლევა დაწყებულია (კმ)[footnoteRef:2] [2:  საქართველოს საგზაო შეფასების პროგრამის (GeoRAP) განსახორციელებლად, საჭიროა შემუშავდეს მეთოდოლოგია საერთაშორისო საგზაო შეფასების პროგრამის (iRAP) საფუძველზე და სისტემა მოერგოს ისე, რომ RD-მ შეძლოს მისი გამოყენება მის ქსელზე საგზაო უსაფრთხოების მონიტორინგის, დაგეგმვისა და მართვის მიზნით. რადგან iRAP სისტემა ჯერ არ არის ადაპტირებული GeoRAP–ზე, RD გააგრძელებს iRAP–ს SRAMP–ის ჩარჩოში. 
] 

	-
	-
	-
	500
	200
	200
	900

	
	სესხის თანხა, US$ 
	0.00
	0.00
	0.00
	239,400
	119,700
	119,700
	
478,800


	2.3. კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტირებული პრაქტიკის დანერგვა საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ გზების აქტივების მართვაში 
	კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტირებული პრაქტიკის შემოღება საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ გზების აქტივების მართვაში
	-
	-
	-
	-
	რაჭაში კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტირების ღონისძიებების დეტალური საპროექტო და სატენდერო დოკუმენტაცია   მომზადებულია
	რაჭაში კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტირების პრიორიტეტული ღონისძიებების განხორციელება
	

	
	სესხის თანხა, US$ 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	180,000
	512,000
	692,000

	წელიწადში თითოეული DLI-თვის გამოყოფილი სესხის თანხის წილი, US$
	2,285,000
	10,402,000

	6,302,800

	319,200

	11,104,500

	9,486,500 
	39,900,000
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